
 
 

 

Leszkowice, 13.12.2023 

 

Rozeznanie rynkowe na  

zakup usługi przygotowania produkcji docelowej 

 

na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „4motion - system odczytu ruchu dla medycyny i 

sportu”  o numerze umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-06-0138/21-00 w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 

Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce 

Wschodniej. 

 

I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe: 

WMS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 21-102 

Leszkowice 266A KRS 0000838028, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP 

8652573542, REGON 385952392 

 

II. Miejsce i termin składania rozeznania :  

 

Prosimy o przesłanie Państwa cenników (na wzorze będącym Załącznikiem nr 1) na adres 

mailowy kontakt.msws@gmail.com do dnia:   18.12.2023 do godziny 12:00 

 

W tytule wiadomości e-mail podając: „Cennik na zakup usługi przygotowania produkcji 

docelowej”.  

 

 

III. Przedmiot rozeznania rynkowego (zamówienia): 

 

 

Kod CPV: 71323200-0 

Pełna nazwa: 

Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 

 

 

 

Element rozeznania rynkowego Specyfikacja: 

- Opracowanie oraz przygotowanie 
dokumentacji procesu produkcji 
masowej 

- Dokumentacja procesu produkcji w PDF 



 

- Przygotowanie dedykowanej linii 
produkcyjnej 

- przygotowanie stanowiska do montażu urządzeń 
wraz z niezbędnymi narzędziami 

- przygotowanie miejsca do montażu płyt PCB, 
ewentualnie zorganizowanie montażu PCB u 
podwykonawcy 

- przygotowanie dedykowanego 
stanowiska pomiarowego wraz z 
instalacją urządzenia testującego na 
linię produkcyjną  

 
- Przygotowanie miejsca dla urządzenia testującego 

(dostarczonego przez Zamawiającego) oraz 
zapoznanie się z jej działaniem 

- Przygotowanie miejsca na PCB, które nie przeszły 
testów jakości 

- przygotowanie maszyn 
montażowych 

 
- Umieszczenie dostarczonych komponentów, w 

maszynie pick & place, ewentualnie zorganizowanie 
montażu PCB u podwykonawcy 

- przygotowanie stanowiska do 
pakowania i powierzchni 
magazynowe 

- Przygotowanie miejsca, które przeznaczone będzie 
do umieszczania złożonych urządzeń w pudełka 

- Przygotowanie miejsca gdzie będą umieszczone 
zapakowane zestawy, gotowe do wysyłki 

 
 
 
 
Ww. przedmiot rozeznania rynkowego, jest realizowany na potrzeby rozwoju systemu 
4motion, który jest kompleksowym rozwiązaniem do precyzyjnego śledzenia ruchów na 
potrzeby sportu (amatorskiego i profesjonalnego) i rehabilitacji.  
 
 

IV. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie rozeznania cenowego jest: Pan Wojciech 

Soszka tel. 692 779 068 lub e-mail: kontakt.msws@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 - do Rozeznania rynkowego na zakup usługi przygotowania produkcji 

docelowej 

 

 

I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe: 

WMS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 21-102 

Leszkowice 266A KRS 0000838028, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP 

8652573542, REGON 385952392 

 

II. Dane podmiotu przygotowującego cennik 

 

Nazwa……………………………………………………………………… 

Siedziba……………………………………………………………………  

Nr telefonu: ……………………………………………………………………  

Dane rejestrowe NIP lub nr KRS……………………………………………… 

 

Cennik naszej firmy w zakresie przedmiotu rozeznania rynkowego przedstawia się 

następująco: 

 

Element rozeznania 
rynkowego 

Specyfikacja: Cena netto Cena brutto 

Opracowanie oraz 
przygotowanie 
dokumentacji procesu 
produkcji masowej 

- Dokumentacja procesu 
produkcji w PDF 

  

Przygotowanie 
dedykowanej linii 
produkcyjnej 

- przygotowanie stanowiska 
do montażu urządzeń 
wraz z niezbędnymi 
narzędziami 

- przygotowanie miejsca do 
montażu płyt PCB, 
ewentualnie 
zorganizowanie montażu 
PCB u podwykonawcy 

Przygotowanie 
dedykowanego 
stanowiska pomiarowego 
wraz z instalacją 
urządzenia testującego na 
linię produkcyjną  

 
- Przygotowanie miejsca dla 

urządzenia testującego 
(dostarczonego przez 
Zamawiającego) oraz 
zapoznanie się z jej 
działaniem 

- Przygotowanie miejsca na 
PCB, które nie przeszły 
testów jakości 



 

Przygotowanie maszyn 
montażowych 

 
- Umieszczenie 

dostarczonych 
komponentów, w 
maszynie pick & place, 
ewentualnie 
zorganizowanie montażu 
PCB u podwykonawcy 

Przygotowanie stanowiska 
do pakowania i 
powierzchni magazynowe 

- Przygotowanie miejsca, 
które przeznaczone będzie 
do umieszczania 
złożonych urządzeń w 
pudełka 

- Przygotowanie miejsca 
gdzie będą umieszczone 
zapakowane zestawy, 
gotowe do wysyłki 

SUMA   

 
 

 

 

 

 

 

Data:          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


